

Adresse : Rue de Holtz Tél : +352 661 800 801 N° TVA : LU34664983

Email: info@daniel-lux.lu

Numéro d'autorisation d'établissement : 10147731/0 - 10147731/1

Matricule de la Société: 2023 2401 339

**Devis** 

Réference: D20230051

Date: 22/10/2023

Client : Ferreira , Ricardo

Adresse: rue des rochers L-9570 L-9570 Luxembourg

Tel: +352 621381652

Email: ricardoferreiraaf@gmail.com

| Libelle  | Quantité | Tva | Prix HT  | Total HT | Total TTC |
|--|----------|-----|----------|----------|-----------|
| 1 pauschal Installation de chantier L'installation du chantier, comprend<br>déplacements les aménagements ainsi que l'installation et le repliement<br>de toutes les machines, matériaux, équipements, protections des<br>intervenants, dont l'entreprise aura besoin pour la bonne gestion des<br>travaux. nettoyage fin de travaux | 1        | 16  | 780,00   | 780,00   | 904,80    |
| Décapage de carrelage sol et recycle et prépare sol +évacue le   | 1        | 16  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.740,00  |
| Fourniture carrelage al autour de 50€ m2 carrelage 60x60   | 35       | 16  | 50,00    | 1.750,00 | 2.030,00  |
| Fourniture de plinthe al autour de 8 ml  | 30       | 16  | 8,00     | 240,00   | 278,40    |
| Pose de carrelage +plinthe +colle +Silicone +jonchas   | 35       | 16  | 45,00    | 1.575,00 | 1.827,00  |
| Façade avant , Façade arrière , + pignon gauche Echafaudage ,montage<br>+démontage 110 m2 Lavage haute pression  | 110      | 16  | 20,00    | 2.200,00 | 2.552,00  |
| Façade avant , Façade arrière , + pignon gauche Fourniture et pose de isolation de 8 m +colle +trier +acrochorde +crépi colore de crépi choisir par le client 110m2  | 110      | 16  | 65,00    | 7.150,00 | 8.294,00  |
| Fourniture et pose de Tablet fenêtre 7 pesé et gouttière de l'eau  | 1        | 16  | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.552,00  |
| Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Délais<br>de règlement : Par virment à réception de la facture. Conditions de<br>règlement : 40% d`acompte à la commande , le solde échelonné suivant<br>avancement des travaux   | 1        | 16  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

| 1er avance 40.00% montant 7.340,48€    | Acompte sur la commande       |
|--|-------------------------------|
| 2ème avance 40.00% montant 7.340,48€   | Acompte sur avance de travaux |
| Facture final 20.00% montant 3.670,24€ | Acompte fin de réception      |

| Sous Total    | 17.395,00 € |
|---------------|-------------|
| TVA           | 2.783,20 €  |
| Total à payer | 20.178,20 € |

## Note:

Réalisation de travaux Wiltz.

Le compte est arrêté à la somme de vingt mille cent soixante-dix-huit euro 20 centimes

Ce devis est valable 10 jours à compter de sa date d'emission Valable jusqu'aux 01/11/2023

**Coordonnées bancaires** 

**DANIEL-LUX** 

Téléphone: +352 661 800 801 - Adresse: Rue de Holtz -

Intitulé : DANIEL-LUX IBAN : LU31 0250 0465 6113 1000 BIC : BMECLULLXXX

Intitulé : DANIEL-LUX IBAN : LU63 0250 0465 6111 5001 BIC : BMECLULLXXX

**DANIEL-LUX** 

Téléphone : +352 661 800 801 - Adresse: Rue de Holtz -