

Adresse : Rue de Holtz Tél : +352 661 800 801 N° TVA : LU34664983 Email : info@daniel-lux.lu Numéro d'autorisation d'établissement : 10147731/0 - 10147731/1 Matricule de la Société : 2023 2401 339

Devis

Réference: D20230024

Date: 14/05/2023

Client: Simon, Martine

Adresse: Millewee L-7653 L-7653 Luxembourg

Tel: +352 879393 Email: info@hdlv.lu

Libelle	Quantité	Tva	Prix HT	Total HT	Total TTC
Installation de chantier, y compris frais de transport	1	16	500,00	500,00	580,00
Façade Avant Echafaudage ,montage + démontage 160 m2	160	16	14,00	2.240,00	2.598,40
Façade Avant Lavage haute pression 160 m2 +60m2 (Pignon droit)	220	16	3,00	660,00	765,60
Façade Avant Banc de fenêtre ,ponçage partiel+ application de 2 couches d'hydrofuge 18 pièce	18	16	35,00	630,00	730,80
Façade Avant Peinture corniche mise en œuvre d'un primaire +2 couche de peinture silicone 20 ml	20	16	35,00	700,00	812,00
Façade Avant Mise en œuvre d'un primaire +2 couches de peinture peinture silicone 160 m2 +60m2 (Pignon droit) +3 pièce fenêtre peinture de bois 2 couches	220	16	35,00	7.700,00	8.932,00
Façade gauche Echafaudage ,montage + démontage 100 m2	100	16	14,00	1.400,00	1.624,00
-açade gauche Lavage haute pression 127 m2	127	16	3,00	381,00	441,96
Façade gauche Mise en œuvre d'un primaire +2 couches de peinture peinture silicone 127m2	127	16	35,00	4.445,00	5.156,20
Façade gauche Peinture corniche mise en œuvre d'un primaire +2 couche de peinture silicone 9 ml	9	16	35,00	315,00	365,40
Façade gauche Banc de fenêtre ,ponçage partiel+ application de 2 couches d'hydrofuge 8 pièce	8	16	35,00	280,00	324,80
Façade droit Echafaudage ,montage + démontage 100 m2	100	16	14,00	1.400,00	1.624,00
-açade droit Lavage haute pression 100 m2	100	16	3,00	300,00	348,00
Façade droit Mise en œuvre d'un primaire +2 couches de peinture peinture silicone 100 m2	100	16	35,00	3.500,00	4.060,00
Façade droit Banc de fenêtre ,ponçage partiel+ application de 2 couches d'hydrofuge 6 pièce	6	16	35,00	210,00	243,60
Façade droit Peinture corniche mise en œuvre d'un primaire +2 couche de peinture silicone 15ml	15	16	35,00	525,00	609,00
-açade arrière Echafaudage ,montage + démontage 80m2	80	16	14,00	1.120,00	1.299,20
açade arrière Lavage haute pression 140m2	140	16	3,00	420,00	487,20
Façade arrière Mise en œuvre d'un primaire +2 couches de peinture peinture silicone 140 m2	140	16	35,00	4.900,00	5.684,00
açade arrière Banc de fenêtre ,ponçage partiel+ application de 2 ouches d'hydrofuge 14 pièce	14	16	35,00	490,00	568,40
Peinture stores de fenêtre ponçage partiel+ application de 2 couches d'peinture 32 pièce + 2 lampe +porte d'entrée	32	16	100,00	3.200,00	3.712,00
Nettoyage de chantier fin de chantier	1	16	500,00	500,00	580,00

1er avance 40.00% montant 16.794,00€	D'compte a la commande de matériel
2ème avance 40.00% montant 16.794,00€	D'compte a la finir de peinture façade avant
Facture final 20.00% montant 8.397,01€	D'compte a la finir de travaux de chantier

Sous Total	35.816,00 €
TVA	5.730,56 €
Total à payer	41.546,56 €

Note:

Remise en Peinture façade.

Le compte est arrêté à la somme de quarante et un mille cinq cent quarante-six euro 56 centimes

Ce devis est valable 10 jours à compter de sa date d'emission Valable jusqu'aux 24/05/2023

Coordonnées bancaires

Intitulé : DANIEL-LUX IBAN : LU31 0250 0465 6113 1000 BIC : BMECLULLXXX